
Гранд-СМЕТА

ОАО «Птицефабрика» Рефтинская»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ пол переносу здания дезбарьера.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2017 года.

всего эксплуат эксплуат

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'1 ТЕР09-04-002-
03

Демонтаж кровельного покрытия: из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте до 50 м
(100 м2 покрытия)

1,62 1752,39
404,36

1348,03
127,43

2838,87 655,06 2183,81
206,44

31,64 51,26

'2 ТЕР09-04-006-
04

Демонтаж ограждающих конструкций стен: 
из многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 50 м
(100 м2)

2,56 5921,8
1578,98

4342,82
429,42

15159,81 4042,19 11117,62
1099,32

119,168 305,07

'3 ТЕР09-04-006-
04

Демонтаж  панелей перегородок: из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 50 м
(100 м2)

0,52 5921,8
1578,98

4342,82
429,42

3079,34 821,07 2258,27
223,30

119,168 61,97

Раздел 1. Демонтажные работы

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

Общая 
масса 

оборудо-
вания, тмате-

риалы
обору-

дования Всего оплаты 
труда

мате-
риалы

__________________________3 234,487
___________________________70,281

_______________________________________________________________________________________________4654,57

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
'4 ТЕР10-01-034-

08
Демонтаж в общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления
(100 м2 проемов)

0,13 1897,35
1470,12

427,23
10,05

246,66 191,12 55,54
1,31

119,328 15,51

'5 ТЕР09-04-012-
01

Демонтаж металлических дверных блоков
(1 м2 проема)

9 39,89
23,47

16,42 359,01 211,23 147,78 1,68 15,12

'6 ТЕР09-01-005-
03

Демонтаж каркасов зданий: рамных 
коробчатого сечения
(1 т конструкций)

16,75 671,04
243,1

427,94
47,82

11239,92 4071,93 7167,99
800,99

17,402 291,48

32923,61 9992,60 22931,01
2331,36

740,41
48186,32 13789,79 34396,53

3497,04
1021,78

15632,55
14635,34

77626,19 1000,37
828,02 21,41

78454,21 1021,78

34396,53
17286,83
15632,55
14635,34
78454,21 1021,78

'7 ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий : асфальтобетонных с 
помощью молотков отбойных
(100 м3 конструкций)

0,16 10334,79
2849,63

7485,16
596,84

1653,57 455,94 1197,63
95,49

243,35 38,94

'8 ТЕРр51-3-2 Изменение уровня пола : выемкой грунта с 
погрузкой
(100 м3 грунта)

0,15 6943,95
6802,81

2,18 138,96 1041,59 1020,42 0,33 20,84 619 92,85

'9 ТЕР05-01-029-
05

Устройство железобетонных буронабивных 
свай с бурением скважин вращательным 
(шнековым) способом в грунтах: 3 группы 
диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м
(1 м3 конструктивного объема свай)

1,5 487,93
49,61

232,38
22,12

205,94 731,90 74,42 348,57
33,18

308,91 3,79 5,69

'10 ТССЦ-204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-
I, А-II, А-III
(т)

0,4 7601,69 7601,69 3040,68 3040,68

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Устройство фундаментов

  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
  Итого
    В том числе:
      Машины и механизмы
      ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'11 ТЕР11-01-002-
04

Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)

6 267,66
46,55

55,96
7,79

165,15 1605,96 279,30 335,76
46,74

990,90 3,73 22,38

'12 ТЕР06-01-001-
01

Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)

0,032 9627,53
1978,2

4648,35
342,54

3000,98 308,08 63,30 148,75
10,96

96,03 180 5,76

'13 ТЕР06-01-001-
22

Устройство ленточных фундаментов: 
железобетонных при ширине по верху до 
1000 мм - ростверк
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)

0,15 19509,01
5566,58

8517,37
546,05

5425,06 2926,35 834,99 1277,61
81,91

813,75 446,04 66,91

'14 ТССЦ-204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-
I, А-II, А-III
(т)

0,74 7601,69 7601,69 5625,25 5625,25

'15 ТЕР06-01-015-
03

Установка анкерных болтов: при 
бетонировании со связями из арматуры
(1 т)

0,067 12950,9
1643,76

76,42
4,19

11230,72 867,71 110,13 5,12
0,28

752,46 128,62 8,62

'16 ТЕР08-01-003-
07

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)

0,36 1496,69
284,08

104,01 1108,6 538,81 102,27 37,44 399,10 21,2 7,63

'17 ТЕР26-01-041-
01

Изоляция изделиями из пенопласта 
холодных поверхностей: ростверка
(1 м3 изоляции)

3,3 437
250,02

40,22 146,76 1442,10 825,07 132,73 484,30 18,17 59,96

'18 ЦП Плиты теплоизоляционные из 
экструзионного  полистирола ПЕНОПЛЭКС-
35
(м3)

3,234 539,93 539,93 1746,13 1746,13

21528,13 3765,84 3483,94
268,56

14278,35 308,74
24075,99 4931,12 4866,52

374,22
14278,35 402,33

5283,83
3317,01

3069,51 46,73
2715,15 111,42
9920,59 7,85
2781,99 30,89
7804,38 112,18
881,47 10,52

3757,61 82,74
1746,13

32676,83 402,33

14278,35
    В том числе:
      Материалы

  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Итого

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Устройство фундаментов :
  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
  Свайные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4866,52
5305,34
5283,83
3317,01

32676,83 402,33

'19 ТЕР09-01-005-
03

Монтаж каркасов зданий: рамных 
коробчатого сечения
(1 т конструкций)

16,75 1621,22
347,29

611,34
68,32

662,59 27155,44 5817,11 10239,95
1144,36

11098,38 24,86 416,41

'20 ТЕР13-06-003-
01

Очистка поверхности щетками
(1 м2 очищаемой поверхности)

500 10,81
10,81

5405,00 5405,00 0,9 450

'21 ТЕР13-03-002-
05

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

5 442,78
79,65

10,15
0,14

352,98 2213,90 398,25 50,75
0,70

1764,90 5,31 26,55

'22 ТЕР09-04-006-
04

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 50 м
(100 м2)

3,08 9095,4
2255,68

6204,04
613,45

635,68 28013,83 6947,49 19108,44
1889,43

1957,90 170,24 524,34

'23 ТЕР09-04-002-
03

Монтаж кровельного покрытия: из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте до 50 м
(100 м2 покрытия)

1,62 2690,88
577,66

1925,75
182,04

187,47 4359,23 935,81 3119,72
294,90

303,70 45,2 73,22

'24 ТЕР12-01-010-
01

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали - облицовка 
ростверка
(100 м2 покрытия)

0,39 15322,3
1354,13

58,83
3,81

13909,34 5975,70 528,11 22,94
1,49

5424,65 112,75 43,97

'25 ТЕР10-01-034-
08

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления
(100 м2 проемов)

0,13 11557,22
1837,65

534,04
12,56

9185,53 1502,44 238,89 69,43
1,63

1194,12 149,16 19,39

'26 ТЕР09-04-012-
01

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы
(1 м2 проема)

9 82,45
33,53

23,46 25,46 742,05 301,77 211,14 229,14 2,4 21,6

'27 ТЕР09-04-011-
01

Монтаж каркасов ворот большепролетных 
зданий, ангаров и др.
(1 т конструкций)

0,6 4168,24
657,06

2911,9
171,6

599,28 2500,94 394,24 1747,14
102,96

359,56 46,37 27,82

'28 ЦП Ворота Алютех 3,6х4,5 с калиткой
(к-т)

1 13822,33 13822,33 13822,33 13822,33

  Итого по разделу 2 Устройство фундаментов
Раздел 3. Монтажные работы

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'29 ЦП Ворота Алютех 3,6х4,5 без калитки
(к-т)

1 11692,59 11692,59 11692,59 11692,59

103383,45 20966,67 34569,51
3435,47

47847,27 1603,3
128635,57 28934,01 51854,29

5153,21
47847,27 2212,56

30990,81
27553,44

154745,68 1467,48
22664,81 657,64
7540,28 60,68
2229,05 26,76

187179,82 2212,56

47847,27
51854,29
34087,22
30990,81
27553,44

187179,82 2212,56

'30 ТЕР11-01-002-
04

Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных
(1 м3 подстилающего слоя)

28 267,66
46,55

55,96
7,79

165,15 7494,48 1303,40 1566,88
218,12

4624,20 3,73 104,44

'31 ТЕР06-01-001-
01

Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)

0,168 9627,53
1978,2

4648,35
342,54

3000,98 1617,43 332,34 780,92
57,55

504,17 180 30,24

'32 ТЕР26-01-055-
01

Установка пароизоляционного слоя из: 
пленки полиэтиленовой в 2 слоя
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

2,8 2231,5
1181,98

27,29 1022,23 6248,20 3309,54 76,41 2862,25 95,94 268,63

'33 ТЕР06-01-015-
10

Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)

2,1 438,07
157,75

44,41
3,04

235,91 919,95 331,28 93,26
6,38

495,41 12,64 26,54

'34 ТССЦ-204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса А-
I, А-II, А-III
(т)

2,1 7601,69 7601,69 15963,55 15963,55

'35 ТЕР09-03-039-
05

Монтаж опорных конструкций: швеллера в 
полу
(1 т конструкций)

1 1099,95
256,79

319,97
24,63

523,19 1099,95 256,79 319,97
24,63

523,19 19,38 19,38

'36 ТССЦ-101-
3690

Швеллеры № 20
(т)

1 5405 5405 5405,00 5405,00

'37 ТЕР11-01-015-
01

Устройство покрытий: бетонных толщиной 
30 мм
(100 м2 покрытия)

1,4 664,93
452,41

195,44
44,28

17,08 930,90 633,37 273,62
61,99

23,91 40,43 56,6

  Итого по разделу 3 Монтажные работы
Раздел 4. Полы

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итоги по разделу 3 Монтажные работы :
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Кровли
  Деревянные конструкции
  Итого

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'38 ТЕР11-01-015-
02

Устройство покрытий: на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 
или исключать к расценке 11-01-015-01 до 
толщ. 150мм
(100 м2 покрытия)

1,4 514,32
319,68

194,64
86,88

720,05 447,55 272,50
121,63

28,56 39,98

'39 ТЕР13-08-009-
01

Шлифовка бетонных поверхностей
(100 м2 шлифуемой поверхности)

1,4 1369,05
1022,91

333,88
29,62

12,26 1916,67 1432,07 467,43
41,47

17,17 80,04 112,06

'40 ТЕР13-03-001-
01

Нанесение упрочнителя
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

1,4 120,04
109,89

10,15
0,14

168,06 153,85 14,21
0,20

7,43 10,4

'41 ЦП Стоимость упрочнителя
(кг)

420 1,8 1,8 756,00 756,00

'42 ТЕР11-01-004-
05

Нанесение пропитки
(100 м2 изолируемой поверхности)

1,4 639,6
415,88

223,72
3,43

895,44 582,23 313,21
4,80

26,97 37,76

'43 ЦП Стоимость пропитки
(л)

20 21,6 21,6 432,00 432,00

'44 ТЕР16-04-001-
02

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром: 110 мм
(100 м трубопровода)

0,3 8586,39
860,55

12,41
0,95

7713,43 2575,92 258,17 3,72
0,29

2314,03 61,6 18,48

'45 ЦП Отводы
(шт)

8 9,89 9,89 79,12 79,12

'46 ТЕР11-01-044-
02

Нарезка швов в бетоне: с заполнением 
швов герметиком при устройстве 
полимерных наливных полов
(100 м)

1,35 911,5
113,7

714,59
53,28

83,21 1230,53 153,50 964,70
71,93

112,33 9,71 13,11

48453,25 9194,09 5146,83
608,99

34112,33 737,62
54520,42 12687,84 7720,25

913,49
34112,33 1017,91

14642,93
9826,59

24098,78 347,6
4946,50 78,36

15308,19 370,7
15963,55
8714,44 26,75
6529,93 169
3428,55 25,5

78989,94 1017,91

34112,33
7720,25

13601,33
14642,93
9826,59

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итоги по разделу 4 Полы :
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Теплоизоляционные работы
  Свайные работы
  Строительные металлические конструкции

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

78989,94 1017,91

206288,44 43919,20 66131,29
6644,38

96237,95 3390,07
255418,30 60342,76 98837,59

9937,92
96237,95 4654,57

66550,06
55332,35

242832,44 2494,58
3057,05 48,17
3069,51 46,73
2715,15 111,42

25884,14 7,85
26880,69 378,49
12750,91 190,54

881,47 10,52
19065,82 453,46
29194,70 826,63
7540,28 60,68
3428,55 25,5

377300,71 4654,57

96237,95
98837,59
70280,68
66550,06
55332,35
10790,80

388091,51
2741090,34
493396,26

3234486,60 4654,57

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого
  Пересчет в текущие цены 388 091,51 * 7,063
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________А.Б.Лебедев
(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Производство работ в зимнее время 2,86%

  Теплоизоляционные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Кровли
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
  Итого
    В том числе:

  Благоустройство (ремонтно-строительные)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
  Свайные работы
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Конструкции из кирпича и блоков

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции

  Итого по разделу 4 Полы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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