

Утверждаю:
Технический директор

_____ А.В. Попов

«___» _____ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Валка деревьев, обрезка деревьев с автовышки и методом промышленного альпинизма (арбористика). Распиловка стволов на части по 6 и 3 метра. Погрузка, перевозка, выгрузка и передача стволов деревьев Заказчику в пределах АО «Птицефабрика «Рефтинская». Уборка мелкокошья и дальнейшая переработка веток и кустарников дробилкой. Работы будут проводиться по периметру производственных площадок. По адресу: 624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, АО «Птицефабрика «Рефтинская».

1. Ведомость объемов работ:

Общая площадь территории по периметру производственных площадок на которых будут произведены работы, составляет порядка 68430 м²., расчет произведен в соответствии со схемой объектов и визуального осмотра территории.

Окончательный размер территории по периметру производственных площадок, будет просчитан после подписания договора с подрядчиком и объем работ будет произведен по факту выполнения.

Работы будут производиться поэтапно, на каждой территории производственных площадок АО «Птицефабрика «Рефтинская».

Всего предполагается 18 этапов работ, в том числе:

1. Вырубка деревьев, распиловка стволов на части по 6 и 3 метра на участке 1-го цеха.
2. Вырубка деревьев, распиловка стволов на части по 6 и 3 метра на участке 2-го цеха.
3. Вырубка деревьев, распиловка стволов на части по 6 и 3 метра на участке 3-го цеха.
4. Вырубка деревьев, распиловка стволов на части по 6 и 3 метра на участке 4-го цеха.
5. Вырубка деревьев, распиловка стволов на части по 6 и 3 метра на участке 5-го цеха.
6. Вырубка деревьев, распиловка стволов на части по 6 и 3 метра на участке 6-го цеха.
7. Погрузка, перевозка, выгрузка и передача стволов деревьев Заказчику в пределах АО «Птицефабрика «Рефтинская», на участке 1-го цеха.
8. Погрузка, перевозка, выгрузка и передача стволов деревьев Заказчику в пределах АО «Птицефабрика «Рефтинская», на участке 2-го цеха.
9. Погрузка, перевозка, выгрузка и передача стволов деревьев Заказчику в пределах АО «Птицефабрика «Рефтинская», на участке 3-го цеха.
10. Погрузка, перевозка, выгрузка и передача стволов деревьев Заказчику в пределах АО «Птицефабрика «Рефтинская», на участке 4-го цеха.
11. Погрузка, перевозка, выгрузка и передача стволов деревьев Заказчику в пределах АО «Птицефабрика «Рефтинская», на участке 5-го цеха.

12. Погрузка, перевозка, выгрузка и передача стволов деревьев Заказчику в пределах АО «Птицефабрика «Рефтинская», на участке 6-го цеха.

13. Уборка мелколесья и дальнейшая переработка веток и кустарников дробилкой, на участке 1-го цеха.

14. Уборка мелколесья и дальнейшая переработка веток и кустарников дробилкой, на участке 2-го цеха.

15. Уборка мелколесья и дальнейшая переработка веток и кустарников дробилкой, на участке 3-го цеха.

16. Уборка мелколесья и дальнейшая переработка веток и кустарников дробилкой, на участке 4-го цеха.

17. Уборка мелколесья и дальнейшая переработка веток и кустарников дробилкой, на участке 5-го цеха.

18. Уборка мелколесья и дальнейшая переработка веток и кустарников дробилкой, на участке 6-го цеха.

2. Техническая часть

Место выполнения работ: 624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, АО «Птицефабрика «Рефтинская».

Сроки (периоды) выполнения работ: Начало работ – в течении 3(трёх) дней с момента подписания договора, окончание работ – не позднее 30 ноября 2023г.

Условия выполнения работ: в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиям, принятым в АО «Птицефабрика «Рефтинская». Используемая техника, материалы и агрегаты должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться сертификатами, либо иными документами. Вся необходимая для производства работ, включая вспомогательные и подготовительные работы, техника, агрегаты, материалы включаются в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Порядок выполнения работ:

Работы производятся на территории действующего предприятия без остановки производства.

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ, ежедневно, предоставляет Подрядчику допуск на территорию цеха. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Работы выполняются в строгой санитарной зоне. Выполнение условий предприятия по нахождению на территории цеха обязательны для всего персонала Подрядчика.

Работы выполняются без привлечения субподрядчика.

Подрядчик несет ответственность за количество, квалификацию и опыт своих работников, привлечённых для выполнения поручаемых Подрядчику работ.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ (прораб), ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить ППР, график выполнения работ.

- Предоставить список сотрудников, принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля и ветеринарной службой).
- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику акты на скрытые работы в течении 3(трёх) рабочих дней, с момента выполнения актируемых работ.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место размещения материалов, отстой техники, складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом. Срок приёмки работ не более 3 (трёх) рабочих дней.

Подрядчик по каждому этапу выполнения работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, с указанием конкретного этапа работ, площади и названия цеха по периметру территории которого выполнена работа, объемов работ и стоимости за данный этап.
- Счета-фактуры и/или универсальные передаточные документы (УПД), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства (в зависимости от порядка налогообложения применяемого подрядчиком)

Начальник ОКС

А.К.Панякин

Согласовано:

Инженер по охране окружающей среды

М.Р.Камалов