

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по материально-техническому снабжению
и логистике
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

Генеральный директор
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

_____ Е.В. Абзалова
" ____ " _____ 20__ г.

_____ А.Л. Засыпкин
" ____ " _____ 20__ г.

Администрация:
Главный энергетик
Д.Р. Малышев

Начальник тендерного отдела
И.А. Мельман

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

от 29 января 2021 года

Об изменении в документацию

Прошу внести изменения в документацию на тендерную закупку № №32109924219 на поставку пяти комплектов светодиодного освещения для клеточного содержания птицы на корпусе №5 (пяти этажах) цеха Бройлеров: Свердловская область п. Рефтинский ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», а именно:

1. предоплата в размере 50% от стоимости поставки в размере (.....) рублей, в т.ч. НДС 20% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи письменной заявки на поставку комплекта оборудования, оставшейся части 50 % от стоимости поставки в размере (.....) рублей, в т.ч. НДС 20 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной.

2. Срок поставки Товара - в течение **90 (девяносто) календарных дней с момента получения предоплаты**, если иной срок поставки не предусмотрен Спецификацией.

3. Проект договора поставки с вышеуказанными изменениями.

В связи с внесением изменений в документацию на тендерную процедуру прошу увеличить срок проведения торгов.

Приложение: Проект договора, 1 экз. на 17 л.

_____ Главный энергетик
должность руководителя структурного
подразделения

_____ подпись

_____ Д.Р. Малышев
расшифровка подписи

_____ Начальник электроцеха
инициатор закупки

_____ подпись

_____ А.Н. Волков
расшифровка подписи