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Техническое задание на  строительство ВЛИ-0,4кВ для 
электроснабжения скважины на площадке ОВРМ  с. Грязновское и 

демонтажу старой линии. 

Данные ВЛИ-0,4кВ питания скважины  
 

Исходные данные согласно приложению 1      Таблица № 1 
 

Длина всей трассы ВЛИ-0,4кВ, м                                      620 
Длина трассы  контрольного кабеля, м                                                      900 
Количество ж/б опор                           8 
 Длина трасы по фасаду здания, м                                                 100 

 
Характеристики материала                             Таблица № 2 

 Кабель                                                                                                СИП2 3*35+1*35                                                                                              
 

Кабель ВВГнг 5*2,5                                   ВВГнг 5*2,5                                  
 

Опора                                 Железобетонная опора 
 
 

Монтируемое оборудование:   Таблица № 3      

Наименование 

Кабель СИП2 3*35+1*35, м                                                                                               620 
Кабель ВВГнг 5*2,5, м                                  900 

Опора ж/б, шт                                8 

Металлоконструкции для подвеса ВЛИ  

 
 
Демонтируемое оборудование:   Таблица № 4      

Наименование 

Провод АС-35,м 520 
Деревянная опора, шт 7 

 
 

 
 
 
 



Перечень необходимых работ и материала                                                        Таблица № 5 

№  Наименование 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Раздел 1. Монтажные работы ВЛИ-0,4 кВ 

1 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
железобетонных опор. 

опор 8 

2 
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
одностоечных опор 

 
опор 

 
8 

3 
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных 

 
опор 

 
8 

4 
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 до 1 
кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: 

м 650 

5 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг м 100 

6 Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 4 кг м 900 

7 Демонтаж провода АС-35 м 520 

8 
Демонтаж с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных 
цельных стоек: одностоечных 

опор 6 

Раздел 2. Устройство заземления 

9 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (прим. d=18mm) шт 12 
10 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм м 38 

Раздел 3. Используемые материалы 
11 Стойка 95-5 шт 8 
12 Дистанционный фиксатор BIC 120 шт 96 

13 Зажим анкерный РА 1500 шт 12 
14 Зажим поддерживающий шт 8 

15 Траверса шт 14 

16 Провод марки СИП-2 (3*35+1*50) м 750 

17 Кабель ВВГнг 5*2,5 м 900 

18 Металл для заземления кг 110 

 
Требования к монтажу: 
1. Выполнить демонтаж существующего оборудования.  
2. При монтаже обеспечить целостность и работоспособность существующего 

технологического оборудования, 
3. Выполнить строительство ВЛИ-0,4кВ для электроснабжения скважины на 

площадке ОВРМ 
4. Трассу необходимо выполнить на ж/б опорах 
5. Гарантия на монтажные работы должна быть не менее 12 месяцев. 
6. В течение гарантийного срока исполнитель осуществляет бесплатный ремонт 

оборудования и перемонтаж, за исключением случаев, когда отказ вызван нарушением 
требований инструкции по эксплуатации. 

7. Под гарантийные обязательства входят выполнение монтажа в соответствии с 
требованиями ПУЭ (7 издание) и данного технического задания. 

8. Выполнить подключение монтируемой линии к шкафу питания и конечному 
оборудованию. 

9. По окончанию монтажа проводится пусконаладочные работы. 
10. Сдача объекта производится в течении 3 рабочих дней после получения 

уведомления о готовности объекта к сдаче с подписанными актами об окончании 
монтажных и пусконаладочных работ. 
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